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APOLCA

DEAK JENO KORHAZ

SZERZODESES MEGALLAPODAS
amely létrejott a
Deak Jené Kérhaz

és az

SZ-L Bau Epitéipari és Kereskedelmi Kft

kozott a ,Strukturavaltas a 100 éves tapolcai Deak Jent Korhazban® a TIOP-2.2.6-
12/1B-2013-0018 kodszamu USzT palyazat keretében a Deak Jend Korhaz terlle-
tén.

Meglévé korhaz épulet mai igényeknek, szakmai elvarasoknak megfeleld fejlesztése,
atalakitasa és bévitése, energetikai korszerlsitése.

Tapolca, 2015. januar 5.



AJANLATI NYILATKOZAT FUGGELEKE

SZERZODESES
MEGALLAPODASHOZ

Deak Jendé Kérhaz (8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.) részére "Strukturavaltas tamogatasa
a jaro- és fekvobeteg ellatasban”

Projekt kod: TIOP - 2.2.6/12/1/B-2013-0018.

Alcikkely (Szerzbdéses Feltételek)

Megnevezés: Alcikkely: Adat:
Megrendelé megnevezése és 1.1.22és1.3 | DEAK JENO KORHAZ
cime (8300 Tapolca, Ady E. utca 1-3.)
2 . g : SZ-L BAU Epitdipari és
glr\:;‘;elezo megnevezese és 11.23és13 Kereskedelmi Kft.
(8300 Tapolica, Gyulakeszi u. 8.)
Megvaldsitas idétartama 1.1.33 165 nap
Jotallasi idoszak 1.1.37 60 hénap
Elektronikus kommunikacié 13 telefax, e-mail
rendszerei ‘
4 - A Magyarorszag tertletén érvényben lévo
Mertekadé jog 1.4 jogszabalyok
Mértékado nyelv 1.4 Magyar
Kommunikacio nyelve 14 Magyar
e ; A Kezdési ldépont a Szerzddéses Megal-
Helyszin birtokba vétele 2.1 lapodas alairasanak a napja.
oo A Szerzédéses Ar (a Szerzédés Elfoga-
Teljesitesi biztositék osszege 42 dott Végosszege AFA nélkiil) 3 %-a
A normal munkaidét a Kivitelezd hataroz-
Rendes munkaidd 6.5 za meg a Kllonos Feltételekben részlete-

zett korlatozasok figyelembevételével

Késedelmi kotbér mértéke

8.7 és 14.15 (b)

A nettd Szerzédéses Ar netto értékének
0,5%-a naponta

Késedelmi kotbér 6sszegének
felsé hatara

8.7

A nettd Szerzédéses Ar 15 %-a

Az Elbleg teljes mértéke

14.2

4/2011.(1.28.) Korm.rendelet 57/A § (1)
bekezdésének megfelelden.

Részleteinek szama: 1

A nettd Szerzédéses Ar 30 %-a olyan
pénznemben, ahogyan a Szerzédés Elfo-
gadott Végosszege fizetendo.

Az elbleg 6sszege az elsd 4 részszamla-
ba egyenlé mértékben kerll beszamitasra
(az elsé négy részszamiaban 25-25%-0s
értékben)

Az eldleg értékére elbleg visszafizetesi
biztositék nyujtasa kotelezd, Ennek mer-
téke és formaja a 4/2011.(1.28.) Korm.
rendelet 57/A § (3) bekezdésének megfe-
leléen térténjen.
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Az Ajanlati felhivas ,111.1.2) F6 finansziro-
zasi es fizetési feltételek es/vagy hivatko-
zas a vonatkozo jogszabalyi rendelkezé-
sekre” szerint

Kozbened sxamiak minimals 146 5db Részszamla kiallitasanak lehetésége

o a jelen eljaras alapjan elkeszitendé mun-
ka 16-32-48-64-80%-0s késziltségénél .
1 db Végszamla értéke a Szerzédéses Ar
fennmaradé 20%-os része.

Kifizetés pénzneme 14.15 magyar forint

Biztositas benyujtasanak

hataridejei: 18.1 a szerzbdés alairasaig

(a) a biztositas megkotésének

| igazolasa

(b) a vonatkozo kétvények 18.1 28 nap a szerzodés hatalyba lepésétdl

a szerzodés teljes idétartama alatt.
biztositas id6étartama 18.1 (igazolas aktualisan a megfelelé datumu

kétvenyekkel)

a) a létesitmény épitésszerelési munkaira
vonatkozo biztositasi szerzodes,
amelynek minimalis 6sszege a szer-
z6dés elfogadott végosszegével
megegyezé meértékld kareseményre

Megrendeld kockazataira ko- 18.2 vonathkoik, 45

tott biztositas
b) a létesitmeny és a Kivitelezd eszkozei-
nek biztositasa: esetenként legalabb
30.000.000 forint és  évente
150.000.000 forint vagy annak megfe-

lelé dsszeg;

Ajanlati felhivas VI1.3.14.) szerint
Harmadik fél biztositas mini- 18.3 150.000.000 forint vagy annak megfeleld
malis 6sszege: i 0sszeg esetenként, korlatlan esetszam-

ban
,Dontobizottsag” tagjainak 20.2 1 1 f6, kijelolése a szerzddés alairasatol
szama ) szamitott 42 napon belil
,Dontobizottsag” tagjanak ki- i Aidnminds A adii
nevezése (hanem egyetérté- 20.3 Magyar :I'anégsgdo MrribkBk esHEplte-
sen alapul) szek Szovetségenek (TMSZ) elndke

Legkéstbb a szerzodéskotés idépontjara a felelés miiszaki vezetoknek rendelkeznitk kell a
szakmagyakorlashoz szikséges regisztracioval, ennek megléte szerzédéskétési feltétel.

Az 1997. évi LXXVIII. tv. 38/A. § (5) bek. szerint:

A névjegyzéket vezetd szerv annak engedélyezi épitési miszaki ellendri, illetve felelés
muszaki vezetdi tevekenyseg folytatasat, aki nem all az ilyen tevékenységet kizaré foglalko-
zastol eltiltas hatalya alatt, blntetlen elééletl, rendelkezik az e térvény felhatalmazasa alap-
jan kiadott kormanyrendeletben meghatarozott szakiranyu végzettséggel és szakmai gyakor-
lattal, valamint megfelel az abban meghatarozott egyéb feltételeknek.

Lasd még: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitéslgyi és az épitéstuggyel 6sszefliggd
szakmagyakorlasi tevékenységekrol
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DOKUMENTACIO EPITESI MUNKAKHOZ

Vallalkozasi szerzdodeés

Tapolcai Kérhaz fejlesztése a TIOP - 2.2.6/12/1/B-2013-0018 kédszamu "Struktu-
ravaltas tamogatasa a jaré- és fekvébeteg ellatasban” Palyazat Keretében -
Meglévé korhazépilet mai igényeknek, szakmai elvarasoknak megfelels fejlesztese,
Atalakitasa és bovitése, energetikai korszerlsitése.

Projekt megnevezése, szama:
TAPOLCA Deak Jené Korhaz fejlesztése a TIOP - 2.2.6/12/1/B-2013-0018 kodsza-

ma "Struktiravaltas tamogatasa a jaro- és fekvébeteg ellatasban”

TIOP - 2.2.6/12/1/B-2013-0018

Szerzbdés 3. oldal
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2. KOTET

SZERZODESES MEGALLAPODAS ES FELTETELEK

Ajanlatkeéro:

DEAK JENO KORHAZ (8300 Tapolca, Ady E. utca 1-3.)

Szerzodés 4. oldal
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2. KOTET

1 FEJEZET
SZERZODESES MEGALLAPODAS

FIDIC ,,piros kényv* szerinti

Deak Jené Korhaz fejlesztése a TIOP - 2.2.6/12/1/B-2013-0018 kédszamu "Struktu-
ravaltas tamogatasa a jaro- és fekvobeteg ellatasban” Palyazat Keretében (FIDIC
Piros kdnyv)

amely létrejott egyrészrol Deak Jen6é Korhaz

cime: 8300 Tapolca, Ady E. u. 1-3.

kepviseli: dr. Lang Zsuzsanna féigazgato
bankszamlaszama: 10048005-00333128-30005101

PIR szama: 813848

adoszama: 15813846-2-19

(a tovabbiakban “Megrendelé”),

masrészrol SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
cime: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

kepviseli: Szencz Lajos ugyvezeto igazgatod

bankszamlaszama: 10404041-49535652-52481001
cégjegyzekszama: 19-09-505889

adoszama: 12656189-2-19

MKIK nyilvantartasi szam: 31A21894

-

(a tovabbiakban “Kivitelezé”) kozott.

1. Preambulum

1.1 Felek rogzitik, hogy Megrendelé az Eurépai Unid Hivatalos Lapjaban TED 2014/S 106-
185821 szam alatt ajanlati felhivast tett k6zzé a 2011. évi CVIII. tv. — A kozbeszerzések-
rél — alapjan, a ,Epitési beruhazas (FIDIC Piros kényv) Tapolcai Kérhaz fejlesztése a
TIOP - 2.2.6/12/1/B-2013-0018 kodszamu "Strukturavaltas tamogatasa a jaro- és fekvo-
beteg ellatasban” Palyazat Keretében -
Meglévé korhazépilet mai igényeknek, szakmai elvarasoknak megfelelé fejlesztése,
atalakitasa és bovitése, energetikai korszerlsitése - targyaban

Megrendelé a kézbeszerzési eljaras eredményérél szold Osszegezést 2014. november
26. napjan megkuldte ajanlattevoknek azzal, hogy a koézbeszerzési eljaras nyertese a
Kivitelezé.

A felek a térvényes hataridén belll szerzédeést kétnek jelen szerzédés és az ehhez kap-
csolodé mellékletek (a tovabbiakban egylttesen: ,Szerzodés”) feltételei szerint.

1.2 A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzédés finanszirozasa a TIOP-2.2.6/12/1/B-2013-
0018 sz. projektben az Eurdpai Unié tamogatasaval tortenik.

2. A szerz6dés targya, a felek kételezettségei és nyilatkozatai

2.1 A Megrendeld, Tapolcan (Magyarorszag) a jelen Szerzddés szerinti Deak Jend Koérhaz
reszére ,meglevd korhazépulet mai igenyeknek, szakmai elvarasoknak megfelel fej-
lesztése, atalakitasa és bovitése, energetikai korszerusitése a MEGRENDELO altal biz-
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tositott engedélyezési és kiviteli tervek alapjan.” (a tovabbiakban: Létesitmény) kivanja
megvaldsitani

2.2 A felek megallapodasa szerint a Kivitelezé koteles a Szerzédés értelmében a Létesit-
meényt szerzbdesszerten, teljes kérlen, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitel-
ben, a vonatkozé magyar eldirasoknak, miszaki szabvanyoknak, valamint a technika
mai allasanak megfeleléen |. osztalyd minéségben, hataridoben egy szakvallalat gon-
dossagaval elkésziteni, a létesitmény hasznalatba vételéhez szikséges hatdsagi hozza-
jarulasokat beszerezni ill. valamennyi egyeb szerzédéses kotelezettséget szerzédéssze-
rien teljesiteni.

A Kivitelezd az elébbi, a Letesitmény szerzédésszerl megvalositasara vallalt kételezett-
sege mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezett-
ségeinek maradéktalanul eleget tesz.

2.3 Kivitelez6 a Szerzédeses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerzédés
elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumokat és a Megrendeld altal a rendelkezésé-
re bocsatott egyeb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat felelésségére ellendrizte, az
azokban foglalt tényeket, eldirasokat ismeri.

Kivitelez6 a 3.2 pont szerinti arat ezen informaciék figyelembevételével, szakmai tapasz-
talatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

Kivitelez6 a Létesitmény funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerl
hasznalatahoz és a teljes kord, |. osztalyu mindségi kovetelményeknek megfelelé megje-
lenésl és mindségli megvaldsitasahoz szikséges kivitelezési munkakat kalkulalni tudta.

2.4 Kivitelez6 95219105909184300. szamu kétvénnyel igazolta, a felhivasban és az ajanlati
nyilatkozat fuggelékben el6irtaknak megfeleld feleldsségbiztositas megkote-
sét/kiterjesztését. Kivitelezé tudomasul vette, hogy a biztositasnak a szerzédés teljes
idotartama alatt érvényben kell lennie. (ennek igazolasara a mindenkori érvényes kot-
vény hasznalandé, melyet Kivitelez6nek Megrendel6 részére be kell mutatnia)

2.5 A Szerzbdés teljesitésére és az Alvallalkozok bevonasara a Kbt. 128. § rendelkezései az
iranyadok. Megrendelé vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzddés teljesité-
se soran az épitési naplé adatai alapjan kételes ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt.
128. § (2)-(3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld Alvallalkozé vesz részt.

2.6 Kivitelezb az Alvallalkozoval kotott szerzédésben az Alvallalkozo teljesitésének elmara-
dasaval vagy hibas teljesitésevel kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzodeés szerinti, altalanos forgalmi adoé (a tovabbiakban: afa) nélkil szamitott ellen-
szolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kothet ki.

2.7 A Megrendeld kételes a Szerzédés szerinti fizetési és egyéb kotelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti uniés tamogatas ill. a kapcsolédéd valamennyi hazai
tarsfinanszirozasi forras szabalyszer( igénybevételéhez szilkséges intézkedéseket ha-
tariddben megtenni. A Kivitelezd tudomasul veszi, hogy szamlainak kibocsatasa ill. a
Szerzbdés szerinti adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni az unios tamogatas ill. a
kapcsolodd haza tarsfinanszirozas terhére vald elszamolasara vonatkozo specialis unios
és hazai szabalyoknak.

3. Ellenszolgaltatas 6sszege és fizetési feltételek

3.1 A Szerzddeés egydsszegU (atalanyaras) tipusu. .

3.2 A Szerzédéses Ar (a Szerzédés Elfogadott Végosszege) nettd 914.405.887 - forint, azaz
kilencszaztizennégymillio-négyszazotezer-nyolcszaznyolcvanhét forint, amelynek alapja
az Egyosszegl Ajanlati Ar.

3.3 A Szerzédés Elfogadott Végosszegére és a Szerzédéses Arra es6 mindenkori AFA a
hatalyos jogi szabalyoknak megfeleléen fizetendd.

Szerz6dés S 6. oldal
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A szamlak kifizetése EU finanszirozasbol (palyazati forrasbal) térténik.

A tamogatas szempontjabdl elszamolhato koltség mértékeig a Szerzédés Elfogadott
Vegosszegének es a Szerzédéses Arnak 100 %-a EU tamogatasbal kertl finanszirozas-
ra.

Az elszamolhatd koltségen fellli rész finanszirozasa — adott esetben - teljes egészében
a Megrendel6t terheli.

3.4 A Kivitelezé a Szerzodéses Ar fejében teljes korlien vallalkozik a Létesitmény rendelte-
tésszerli megvalositasara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek teljesitésére.

A Kivitelezé tudomasul veszi, hogy a Szerzédés Ar a Kivitelezd szerzédéses kotelezett-
ségeihez tartozo osszes koltséget tartalmazza, fuggetlentl azok jellegétdl.

3.5 A Kivitelez6 a 3.2 pont szerinti ellenértekre esd elszamolhato koltségnek, az Ajanlati Nyi-
latkozat Fluggelékében megjelélt 274.321.766,- forint, azaz kettészazhetvennégymillié-
haromszazhuszonegyezer-hétszazhatvanhat forint elélegre jogosult, az ajanlati- felhi-
vasban [l11.1.2)] és dokumentaciéban meghatarozott 6sszegl elélegbiztositék ellenében.

A biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a 2013-2014 programozasi idészakban az
Eurépai Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurépai Szocialis Alapbdl és a Kohézids
Alapbol szarmazo tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szolo 4/2011. (1. 28.) Korm.
rendelet eldirasai alapjan kell teljesiteni. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozasa a szer-
zbdes teljesitése soran az elbleg 6sszegét nem érinti. Az eldleg igényléséhez elblegbe-
kéro level is szikséges.

3.6 Az elbleg kifizetese a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdése szerinti ha-
taridében torténik. Az eléleggel valé elszamolas akként torténik, hogy a részteljesitése-
ket kévetden benyujtott elsd 4 részszamlaba egyenlé mértékben kerll beszamitasra (az
els6 négy részszamlaban 25-25%-os értékben).

3.7 A teljesités soran részszamla teljesitésaranyosan, az ellenérzott kivitelezési munka elé-
rehaladasaval 6sszhangban nyujthaté be. (lasd az Ajanlati felhivas 111.1.2 és I11.1.1. pont-
jat)

Részszamlazasra az alabbiak szerint van lehetdség: 5 db részszamla és 1 db vég-
szamla kiallitasara van lehetéség a miszaki elérehaladas fuggvényében.

Ajanlatkerd a reszszamla kiallitasanak lehettségét a jelen eljaras alapjan elkészitendd
munka 16-32-48-64-80%-0s késziltségénél - a Mérnok (esetlinkben a miiszaki ellen-
Orzéssel megbizott szervezet) altali jovahagyasat kovetéen biztositja részszamlanként
a Szerzodéses Ar 16-16 %-nak megfelel6 értékben.

3.8 A Kivitelezd szerzodésszerl és a jogszabalyoknak megfelelé szamlainak kiegyenlitése
igazolt teljesités alapjan a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § -aban foglalt eltére-
sekkel a Kbt. 130.§-aban, tovabba a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben, a 2003. évi XClII.
torvéeny 36/A. §-ban és a 2011. évi CXCV. térvényben foglaltaknak és a mindenkor hata-
lyos Tamogatasi Szerzodésnek megfeleléen keriiinek kiegyenlitésre A Ptk. 6:247.§ (2)
és a 6:130.§ (1)-(3) bekezdése és az adozas rendjérdl szold 2003. évi XCII. térvény
(Art.) 36/A. §-a megfelelden alkalmazando.

Amennyiben az ajanlattevoként szerzédo fél a teljesitéshez Alvallalkozét vesz igénybe,
a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 306/2011.(XI1.23.) Korm. rendelet 14.§
aban meghatarozott szabalyok szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni - figye-
lemmel az Jelen szerzédéses megallapodas 2. kotet 3. fejezet KULONX)S
FELTETELEK 14.7 Alcikkelyére.

3.9 Kivitelezé vallalja, hogy nem fizet, illetve szamol el a szerzédés teljesitésével 6sszefiig-
gésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételek-
nek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriinek fel, es melyek a Kivitelezé adokote-
les jovedelmének csokkentésére alkalmasak. A szerzddés teljesitésének teljes idétarta-
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ma alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szamara megismerhetévé teszi és a Kbt.
125. § (5) bekezdés szerinti Ugyletekrol a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. Megren-
del6 a Kbt. 125. § (5) bekezdése alapjan kételes a szerzédést felmondani — ha sziksé-
ges olyan hataridével, amely lehetove teszi, hogy a szerzodeéssel érintett feladata ellata-
sarol gondoskodni tudjon — ha:

a) a Kivitelezéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd
gazdasagi tarsasag, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Kivitelezd kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi szemeélyiséggel nem rendelkezd gaz-
dasagi tarsasagban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjaban
meghatarozott feltételeknek. A Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti felmondas esetén a
Kivitelezd a szerz6dés megszlnése elbtt mar teljesitett szolgaltatas szerzédésszeri
pénzbeli ellenértékére jogosult.

3.10.Kivitelez6 a 368/2011 (XI1.31.) Korm rendelet 50.§ (1a) bekezdésében meghatarozottak
szerint nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrél szolé 2011. évi CXCVI. térvény 3. §. (1)
bekezdes 1. pontja szerinti atlathaté szervezetnek mindsil.

3.11 Amennyiben a Kivitelezénak felréhatd, barmilyen okbdl, a Megrendelének a tamogatast
illetéen visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor Kivitelezé teljes kartéritési-, illetve
visszafizetési kotelezettség terheli.

4. A megvalositas idotartama, teljesités hatarideje

4.1 A Kivitelez6 a Létesitmény szerzédésszer(i megvaldsitasat az Altalanos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Idéponttol szamitott 165 napon belll koteles tel-
jesiteni.

4.2 A Vegleges Létesitmény muszaki atadas-atvételének lezarasara vonatkozd hataridé keé-
sedelme esetén a Kivitelez6 a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,5 %-nak megfeleld 6sz-
szegl késedelmi kotbér fizetésére koteles. (A kotbérkoteles részhataridé esetében az
ajanlati felhivas V1.3.24. pontjaban meghatarozott késziltségnek megfelelé - a beara-
zott koltségvetésbol szamitott 6sszeg 0,5 %-nak megfeleld 6sszegli késedelmi kétbér
fizetésere koteles.)

A kesedelmi kotbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték 15 %-a. A kétbér maximum
elérését kovetden ajanlatkeré a kotbért meghaladd mértéki karat is jogosult érvényesi-
teni.

4.3 A teljesités Kivitelezé érdekkérében térténé meghiusulasa esetén a Kivitelezé a 3.2 pont
szerinti ellenérték 15 %-nak megfelelé 6sszegl meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

4.4 Teliesitési biztositek: A szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igényekre
kikotott teljesitési biztositék a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIII. térvény (a tovab-
biakban Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint, mértéke a Szerzédéses Ar (a Szerzé-
dés Elfogadott Végoésszege AFA nélkiil) 3 %-a. A teljesitési biztositékot a Kbt. 126. § (4)
bekezdése alapjan a szerzodés hatalyba lépésekor kell rendelkezésre bocsatani — leja-
rata teljesitésig tart.

5. A Kivitelez6 altal nyujtott jotallas (Hiba kijavitasi kotelezettség)

5.1 A Kivitelez6 egységes jotallasi kotelezettsége a sikeres Atadas-atvételtdl szamitott 60
honap.

5.2 Kivitelezé jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzédésszerl teljesitéséeért,
tovabba az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és mindségéért flgget-
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lendl attél, hogy azokat sajat maga vagy Alvallalkozéja, esetleg egyéb jogszerlien be-
vont harmadik személy alkalmazza.

5.3 Jolteljesitési biztositek: A szerzoédes hibas teljesitesévei kapcsolatos jotallasi és szava-
tossagi igényekre kikotott jolteljesitési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont sze-
rint, mértéke a Szerzédéses Ar (a Szerzédés Elfogadott Végosszege AFA nélkill) 3%-a.
A jolteljesitési biztositékot adott esetben a biztositék formajanak figyelembe vételével
[ha azt ajanlatkéré szamlajara befizették, vagy ha az egyéb formaban nyujtott biztositék
érvényességi ideje valtoztatas (hosszabbitas) nélkul is magaba foglalja a joteljesitési
biztositék el6irt idészakat] kulon nem kell rendelkezésre bocsatani, tekintettel arra, hogy
a teljesitési biztositék fog a teljesitéstol a jotallasi idoszak alatt jolteljesitési biztositekul
szolgalni.

A jolteljesitési biztositéknak, amely a teljesitéstol a jotallasi idoszak alatt a szerzodes
hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi igenyekre kikotott jolteljesitési biztositékul
szolgal, a jotallasi id6 elére becsult lejartat kévetd 30. napig hatalyban kell maradnia.

6. Egyéb rendelkezések
6.1 A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

6.2 A Szerzddésre a magyar jog az iranyado. A Szerzédesbodl szarmazo jogvitakat a felek a -
Kulonos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei szerint
egyszemélyes Dontébizottsag ill. Valasztott birésag utjan rendezik.

6.3. A Szerzbédést a Felek csak a Kbt. 132. § -anak megfeleléen modosithatjak.

6.4. A szerzbdeés teljesitése soran az Ajanlati felhivas Ill.1.4) pontjaban meghatarozott
.egyeb kulénleges feltételek” figyelembe veenddk!

6.5 A jelen Szerzodeses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott kérdé-
sekre vonatkozoan a Szerzédéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezé az
alabbiakban mellékelt dokumentumok az iranyadok, amelyek a jelen Szerzdédéses Meg-
allapodassal egyitt a Szerzédeést alkotjak, igy egyutt olvasandok és értelmezendok.

A dokumentumok koézotti ellentmondas esetén a sorrendben elébb allé dokumentum
rendelkezései megelézik a sorban késobb allé dokumentum rendelkezéseit.

6.5.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fluggeléke
6.5.2 Kiegeszitd tajekoztatas

6.5.3 Dokumentacio ...-... sz. modositasa
6.5.4 Kulonos feltételek

6.5.5 FIDIC Altalanos Feltételek (Epitési munkak szerzédéses feltételei a Megrendeld
altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, 2005. évi magyar nyelv(
kiadas)

6.5.6 Mduszaki eléirasok

6.5.7 Tervrajzok

6.5.8 Jegyzékek (Munkaszervezet)

6.5.9 Egyosszegl Ajanlati Ar

6.5.10 Felolvasolap

6.5.11 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezetokrol

6.5.12 Utmutatd a Valtoztatasok, Kivitelezoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzodeés
modositasahoz
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6.6 A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.4.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

6.7. Fentiek bizonysagaul a szerzédé felek ezennel alairjak jelen Szerzédeses Megallapo-
dast.

MEGRENDELO: KIVITELEZO:

Jeng o
[\*OE;\ S K A
:” ﬁ"f”‘w
N3 */ DEAK JENO KORHAZ

Kelt: Tapolca, 2015. januar 5.

Szerzddés B 10. oldal



2. KOTET
2. FEJEZET

ALTALANOS FELTETELEK
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2. kotet

.. 3.FEJEZET
KULONOS FELTETELEK

KULONOS FELTETELEK

A jelen Kilénds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kilénbozéség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kulonos Feltételekben foglalt kikotések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK
1 Altalanos eléirasok
1.1 Meghatarozasok

1.1.1 A Szerzédés
Az alabbi bekezdés torlendé és az alabbival helyettesitendé illetve az alabbiakkal he-
lyettesitendé:

1.1.1.3. "Elfogado levél' nem kerll kiadasra jelen szerzddeés keretében. Az Elfogadé levél”
kifejezes alatt a Szerzédeéses Megallapodast kell érteni és az Elfogado Levél kibocsatasanak
vagy kézhez vételének idépontjat a Szerzédéses Megallapodas alairasanak datuma jelenti.

1.1.1.11. ,Kiviteli tervek” jelentik mindazon Megrendel6 altal rendelkezésre bocsajtott, va-
lamint a Kivitelezé altal készitendd és a Mérndk altal jovahagyott terveket, amely szikséges
a Letesitmeény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz.

1.1.1.12. ,Megvalosulasi tervek” jelentik a Kivitelez6 altal elkészitendé mindazon terveket,
amelyek a megvalosult létesitmenyt mutatjak be. A megvaldsulasi terveknek valamennyi
részletet tartalmazniuk kell oly modon, ahogy azt ténylegesen kivitelezték és a kivitelezés
utan felmérték. A megvalosulasi terveket 3 pld papir alapon és digitalis formaban is el kell
késziteni(tetni) &és a Megrendel6nek be kell nyujtani. Az Atadas-atvételi igazolas addig nem
adhato ki, amig a megvalosulasi terveket a Mérnék jova nem hagyja.

1.1.2 Felek és személyek

1.1.2.4 Az alabbiak szerint alkalmazando: A Mérndk alatt a Megrendel6vel muszaki ellenéri
feladatokra szerzodést kotd Kivitelezd értendé

1.1.2.8 Az Alvallalkozé fogalma kiegészitendo: ,Alvallalkozé az a szervezet vagy személy,
amely a - 2011.évi CVIIL tv. tovabbiakban Kbt. 4.§ 2. szerint - kbzbeszerzési eljaras ered-
menyeként megkotott szerzodes teljesitésében az ajanlattevé altal bevontan kézvetlentl
vesz reszt.

1.1.3 Datumok, Vizsgalatok, ldészakok és befejezés

Az alabbi bekezdés torlendé és az alabbival helyettesitendé:

1.1.3.4 "Atvételkori prébak" jelenti azon Probakat, amelyek a Szerzédésben keriiltek meg-
hatarozasra vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek Valtoztatas-
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ként kerlltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak végre mielétt a Léte-
sitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendel6 részérdél atvételre nem kerdilt.

1.1.3.7. ,Hiba bejelentési idészak” jelenti e Szerzédése Feltételekben a magyar jog szerin-
ti ,Jotallasi” idétartamot és viszont.

Az alabbi uj bekezdések hozzaadanddk:

1.1.3.10 "Kotelezé Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerzédéses Feltételekben a 11/1985
(VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BKM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-
KM-MEMKVM egyttes rendelet alapjan a Ptk. szerinti szavatossagi idészakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések

Az alabbi bekezdések torlendok és az alabbival helyettesitendék:

1.1.4.3. [Koltség” a Kivitelezd minden indokoltan felmerilé és igazolt kiadasat jelenti, akar a
helyszinen, akar azon kivil beleértve az altalanos koéltségeket, de nem foglalja magaban a
Kivitelezdé hasznat. A Kivitelezénak koéltségeén felll, haszon kifizetése nem jar. Ahol a jelen

szerzodés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyulé rendelkezés nem alkalmazando.

1.1.4.7. ,Kdzbenso fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési iga-
zolast jelenti

Az alabbi bekezdések térlendék:

1.1.4.4. ,Végszamla fizetési igazolas”
1.1.4.9. ,, Fizetési Igazolas”

1.1.6 Egyéb meghatarozasok

Az alabbi bekezdés térlend6 és az alabbival helyettesitendé:

1.1.6.5 ,,Jogszabalyok” alatt értenddk a térvények, rendeletek, normativ hatarozatok, nor-
mativ utasitasok, dnkormanyzati rendeletek, énkormanyzati normativ hatarozatok, valamint
egyedi hatarozatok és utasitasok, amelyeket jogszabaly alapjan arra felhatalmazott kézjogi
szervezet bocsat ki

Az alabbi Alcikkely térlendé és helyettesitendé:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzodéses Megallapodas 6.4 pontja szerint.

Az alabbi Alcikkely térlendé és helyettesitendé:

1.6 Szerz6déses Megallapodas

A Feleknek a Szerzédéses Megallapodast a 2011. évi CVIII. tv. (A kozbeszerzésekrél) 124 -
126. §-aval 6sszhangban kell megkotnitk.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendé
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1.10 A Kivitelez6 Dokumentumainak Megrendelé altali hasznalata
Az Alcikkely elsé bekezdése térlendo és az alabbival helyettesitend6:

Megrendeld jelen szerzodés alairasaval a Megrendel6 altal készitetett, és készitendo tervek
vonatkozasaban teljes kord, terileti korlatozas nélkuli, hatarozatlan idétartamra szo6lo, kizaro-
lagos, harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerzett, amely kiterjed kiléno-
sen a tervek atdolgozasara, médositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is.

2 A Megrendeldé
2.1 A Helyszinre valo bejutas joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve adasa alatt a Munkateriilet atvételét,
illetve atadasat kell érteni.

2.8 Megrendel6 kovetelései

Az Alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendé a kdvetkezovel:

A levonas beszamitas alapjan térténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdeésére.
3 A Mérndok

3.1 Mérnoki kotelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendo a kovetkezdkkel:

A Mérnok, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a mszaki ellendri tevékenység-
re vonatkozé magyar jogszabalyi eléirasoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mérnok a Valtoztatasokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Kivitelezdi kovete-
lésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovahagyasi jogkéreit a Megrendelé és a Kozre-
mikodé Szervezet jovahagyasaval gyakorolhatja a jelen szerzédés mellékletét képezé Ut-
mutato a Valtoztatasok, Kivitelezéi kbvetelések kezeléséhez és a Szerzédés modositasahoz
cimu dokumentum szerint.

A jovahagyas megszerzeésere vonatkozo fenti kotelezettseg ellenére, ha a Mérnok vélemeé-
nye szerint olyan vészhelyzet all el6, amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsoldédo
ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérnok jogosult, anélkul, hogy a Kivitelez6t barmely
szerzbdéses kotelezettsege és feleléssége aldl felmentené, utasitani a Kivitelezét minden
olyan munka elvégzésére, illetve intézkedés megtételére, amely véleménye szerint a kocka-
zat csokkentéséhez vagy megszintetéséhez szikséges.

4 A Kivitelezé
4.1 Kivitelezé altalanos kotelezettségei
Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkez6 bekezdésekkel:

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Kivitelezd kotelezettsége, megfelel6 tervezési jogo-
sultsaggal rendelkezo tervezonek kell elkeszitenie.

Nem kezdhetd el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnok altal jovaha-
gyott vonatkozo Epitési (Kiviteli) tervek hianyaban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérnok altal jovahagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék.

A vonatkozd Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megeldzé legalabb 30 nappal
be kell nyujtani a Mérnok részére jovahagyas celjabol. Amennyiben a Kivitelezé egy mar
jovahagyott Epitési terv modositasat kivanja elvégezni, Ugy errél kételes a Mérnékét hala-
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déktalanul ertesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése elétt legalabb 30
nappal ujra be kell nyujtania a Mernokhoz jovahagyas céljabol. A Mlszaki eléirasok megha-
tarozhatnak egyéb mas Kivitelez6i dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani feltlvizs-
galatra és/vagy jovahagyas celjabol Mermnok reszére. Az ilyen dokumentumok tekintetében is
alkalmazni kell a tervek benyujtasara fentiekben meghatarozott hataridét.

Ha a Miszaki eléirasokban masképp nem szerepel egy felllvizsgalati/jovahagyasi idészak
sem tarthat tovabb 21 napnal, attol a naptol szamitva, amikor a Mérnék megkapja a Kivitele-
z6 dokumentumat és értesitését arra vonatkozéan, hogy a dokumentum késznek tekinthetd
feltlvizsgalatra és/vagy jovahagyasra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a Kivitelezdé
dokumentuma eleget tesz a Szerzédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértekben tér el at-
tol.

A Mérnok értesiti a Kivitelezot arrdl, hogy a Kivitelezé dokumentumat elfogadta megjegyze-
sekkel vagy azok nélkul, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt mértékben) a
Szerzddésnek.

A Mérnok altal jovahagyottnak kell tekinteni a Kivitelezé dokumentumat a Létesitmény adott
részének tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos 6sszes Kivitelez6i dokumentum felll-
vizsgalati idészakanak hatarideje utan, kivéve akkor, ha a Mérnok mar elézoleg maskepp
értesitette a Kivitelezét az eld6zé bekezdésnek megfeleloen.

Megrendeld jelen szerzédés alairasaval a Kivitelezo altal keszitett, és készitendd tervek vo-
natkozasaban teljes kor(, terlleti korlatozas nélkili, hatarozatlan idétartamra szoélo, kizaréla-
gos harmadik személynek atengedhett felhasznalasi jogot szerez, amely kiterjed kllénosen
a tervek atdolgozasara, modositasara, engedélyeztetésére és tovabbtervezéseére is.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely masodik bekezdése torlendé és az alabbival helyettesitendé:

Teljesitési biztositék: A szerzoédés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igenyekre
kikotott teljesitési biztositék a kdzbeszerzésekrdl szolo 2011. évi CVIII. térvény (a tovabbi-
akban Kbt.) 126. § (6) bekezdés a) pont szerint, mértéke a Szerzddéses Ar (a Szerzddes
Elfogadott Végosszege AFA nélkil) 3 %-a.

A teljesitesi biztositekot a Kbt. 126. § (4) bekezdese alapjan a szerzodes hatalyba lepése-
kor kell rendelkezésre bocsatani — lejarata teljesitésig tart.

Jolteliesﬂesi biztositek: A szerzbdes hibas teljesitesévei kapcsolatos jotallasi es szavatos-
sagi igenyekre kikotott jolteljesitési biztositék a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pont szerint,
mértéke a Szerzédéses Ar (a Szerzédés Elfogadott Végésszege AFA nélkil) 3%-a.

A jolteljesitési biztositékot adott esetben a biztositék formajanak figyelembe vételével [ha
azt ajanlatkéré szamlajara befizették, vagy ha az egyéb formaban nyujtott biztositék érvé-
nyessegi ideje valtoztatas (hosszabbitas) nélkil is magaba foglalja a jételjesitési biztositék
eldirt idoszakat] - kilon nem kell rendelkezésre bocsatani, tekintettel arra, hogy a teljesitési
biztositek fog a teljesitestol a jotallasi idoszak alatt jolteljesitési biztositékul szolgalni.

A jolteljesitesi biztositéknak, amely a teljesitestél a jotallasi idoszak alatt a szerzédes hibas
teljesitésével kapcsolatos jotallasi igényekre kikotott jolteljesitési biztositékul szolgal, a jét-
allasi ido eldre becsilt lejartat kévetd 30. napig hatalyban kell maradnia.

4.3 Kivitelez6 Képviseldje

Az Alcikkely végéhez hozzaadando:

Ha a Kivitelezé Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintd
magyar nyelvtudassal, akkor a Kivitelezé koteles intézkedni tolmacs rendelkezéesre allasarol
a teljes munkaidében.

A Kivitelezd koteles a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzédés
meértékado nyelvén rendelkezésre allo dokumentumok értelmezésében maradektalanul koz-
remukddni képes.
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4.6 Egyuttmiikodeés
Az Alcikkely végéhez hozzaadando:

A mas Kivitelezok munkajaval térténé maradéktalan ¢sszehangolas érdekében Kivitelezé
koteles:

(i) Minden olyan munkalatarol, amely mas Kivitelez6 munkajat befolyasolhatja, zavarhatja,
vagy korlatozhatja értesitést kildeni a Mérnéknek legkésdbb az ilyen munkalatainak meg-
kezdéset megel6z6 7. napig; és

(ii) haladéktalanul értesiteni a Mérnokét, ha munkavegzését mas Kivitelezd barmilyen forma-
ban befolyasolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkdzelites

Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezovel:

A Kivitelez6 koteles biztositani a kdzlekedés folyamatos aramlasat es biztonsagat a nyilva-
nos kozlekedési palyakon, melyeket hasznal (kbzutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119:1998 (e-UT 04.05.12) eléirasainak, valamint a
Maszaki eléirasoknak megfeleléen. Minden erre vonatkozéd engedélyt a Kivitelezénak kell
beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas és forgalomterelés koltségét a Kivitelezénak kell visel-
nie. A Helyszin kézelében levo ingatlanokra valé bejarast minden épitési munka mellett biz-
tositani kell.

4.18 Kérnyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendo a kévetkezo bekezdéssel:

A Kivitelezénak a kornyezet vedelmét, megdvasat szolgald intézkedések, Uzemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kdrnyezet védelmét szolga-
16 jogszabalyt, eldirast illetve vonatkozo kdvetelmeényt be kell tartania.

A munkaterlleten keletkezé hulladék megfeleld, a vonatkozé hatésagi eldirasok szigoru be-
tartasaval torténd elhelyezéséért a Kivitelezo felel.

4.23 Kivitelezé miiveletei a Helyszinen
Az Alcikkely masodik bekezdése kiegészitend6 a kovetkezével:

Amennyiben a Kivitelezé ezen kotelezettségének egy, a Mérndk altal kibocsatott erre vonat-
kozo utasitas ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatél szamitott legkésébb 7 napon
belll, a Mérnék elvégeztetheti az eltavolitast a Kivitelezd koltségére és kockazatara mas
Kivitelezéval.

Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitend6 a kévetkezdkkel:

Amennyiben a Kivitelezé ezen kételezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatol
szamitott legkésébb 7 napon belll nem tesz eleget, a Mérnok elvégeztetheti a feleslegessé
valt anyagok és eszk6zok eltavolitasat a Kivitelezd koltségére és kockazatara mas
Kivitelezbval. A Kivitelezé jelen alcikkely szerinti kételezettségeinek nem vagy késedelmes
teljesitéese esetén a Megrendel6 jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi
kotbér érvényesitéseére is.

A kévetkezo uj Alcikkely hozzaadando:

4.25 Meglévo kozmiivek
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A Kivitelezénak barmilyen, a meglevd létesitmenyeket erinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése el6tt tisztaban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatoi létesitmény,
kozmG elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek, villany-
oszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasonlok helyzetével. A vonatkozdé munkak kivitelezése
soran az altala, vagy Alvallalkozdi altal az utakban, csatornahalézatban, csovekben, vezeté-
kekben illetve kbzmlvekben okozott mindennem( karert a Kivitelezo felel, és azokat koteles
sajat koltségén a Mérnok altal eléirt modon és hataridén belul helyreallitani.

A kézmUlveknek a Mérndk altal jovahagyott, vagy az 6 utasitasara tértené kivaltasahoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez szikséges egyeztetéseket az illetékes hatésagokkal,
illetve tulajdonosokkal a Kivitelezénak kell lefolytatnia €s a vonatkozo engedélyeket, hozzaja-
rulasokat a Kivitelezénak kell megszereznie.

6 Személyzet és Munkaerd
6.5 Munkaidé
Az Alcikkely kiegészitendé a kdvetkezovel:

A hivatalos Unnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15, Husvét Hétfé, majus 1, Pun-
kosd Hetfé, augusztus 20, oktober 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Kivitelezd a térvényes Unnepnapokon munkavegzest tervez, akkor az ehhez
szUkséges engedélyeket a Mérnoktél kérendd hozzajarulas megkérése eldtt be kell szerez-
nie. A Mérnok értesitése legkésébb 4 munkanappal a munkavegzés elétt kell, hogy térténjen.
A Mérnék az igenybejelentest kovetéen 2 munkanapon belll kell, hogy déntsén a hozzajaru-
lasrol.

Amennyiben errél nem kuld értesitést a Kivitelezénak, ugy a beterjesztést a Mérnok altal
jovahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tuli, az éjszakai, valamint a pihené- és Gnnepnapokon végzett munka-
végzésbol eredd jogsértésekeért és karokeért a Kivitelezo teljes kor( felelésséggel tartozik.
Kivitelezd a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatasokkal jard
munkak éjszakai, pihend, és innepnapokon valé végzésétol tartozkodni.

Kivitelezé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendelével, mind pedig har-
madik szemeélyekkel szemben kizarélagos felelésséggel tartozik.

6.7 Munka és egészségveédelmi elGirasok

Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezével:

A szokasos havi elérehaladasi jelentésen fellll (4.21 Alcikkely) a Kivitelezénak azonnal iras-
ban jelentenie kell a Merndknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyok-
nak megfeleléen - a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemény részlete-
it, tekintet nelkul arra, hogy azok befolyasoljak-e az épités menetét, vagy sem. A Kivitelezé
jelentésének tartalmaznia kell az adott Ugyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel

7.3 Feliigyelet

Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata torlend6 és az alabbival helyettesitend6:

A Kivitelezénak minden esetben legalabb harom munkanappal az eltakaras el6tt értesitenie

kell a Mernékot, amikor valamilyen munka elkészult és miel6tt eltakarasra keril, szemrevéte-
lezhet6sége megszulnik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabdl becsomagolasra kerdl.
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8 Kezdés, Késedelem és Felfliggesztés

8.1 A munkak megkezdése

Az Alcikkely térlendé és az alabbival helyettesitendoé:

A Kezdeési Idépont a Szerzodeses Megallapodas alairasanak a napja.
8.3 Utemterv

Az Alcikkely elsé mondata térlendé és az alabbival helyettesitendé:

A Kivitelezé koteles benyujtani a Mérnék részére egy részletes megvalodsitasi utemtervet a
Kezdési Idépontot kévetden legkésdbb 28 napon belul.

8.11 Tartés felfliggesztés

Az Alcikkely masodik mondata térlendé és az alabbival helyettesitendoé:

Ha a Mérntk nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkozo kérelem datumatol szamitott
28 napon belll, akkor a Kivitelezé a Mérndk értesitésével ugy tekintheti a felfliggesztést,
mint az adott Letesitmeny rész elhagyasat a 13 Alcikkely [Valtoztatéasok és kiigazitasok] sze-
rint.

11 Jotallasi Kotelezettseg

11.2 Hianyok poétlasanak koltsége:

Az Alcikkely utolsé bekezdese torlendd

11.3 A Jotallasi Id6szak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsé bekezdésének utolsé mondata, valamint a masodik bekezdése torlendd.
11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely masodik és harmadik bekezdése térlend6 és az alabbival helyettesitendé:
Ha a Kivitelezé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szereplt kotelezettségeinek a Teljesitési
lgazolas masolatanak Megrendeld altali atvetelét koveté 28 napon belll, a Megrendelé a
Kivitelez6 altal eltavolitani elmulasztott dolgokat a Kivitelezd veszélyére és koltségére eltavo-
littathatja.

A kovetkezé uj Alcikkely hozzaadando:

11.12 Kotelezé Alkalmassagi ldészak

A Kivitelezé 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Kivitelezd Ptk. szerinti
szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelez6 alkalmassagi idékre vonatkozé alabbi jog-
szabalyok tartaimabol adodo kotelezettségeit:

(a) a Ptk. vonatkozo elirasai és )

(b) a 11/1985 (VI. 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egyuttes Rendelet (Kotelezd Alkalmassagi

Idészak), ‘
valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes Rendelet.

Szerzddés 18. oldal




12 Felmérés és elszamolasi érték megallapitas

A Cikkely teljes szovege torlendo.

13 Valtoztatasok és Kiigazitasok

13.2 Ertékelemzés

Az Alcikkely (c) pontja térlendd.

13.3 Valtoztatasi eljaras

Az Alcikkely utolsé mondata térlendé és az alabbival helyettesitendo:

Egy Valtoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mérndknek a 3.5 Alcikkely szerint
kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatarozva a Szerzédéses Ar és a kifizetések Utemezésé-
nek kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.

13.5 Feltételes d6sszegek

Az Alcikkely (b) pontjanak (ii) pontja térlendé.

13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely kiegészitend6 a kdvetkezével:

A Kivitelezé az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan kiigazitasra:

(a) a szerzbdeskoteskor ervenyes, de hatalyba meg nem lepett jogszabaly

(b) altalanos, a gazdasagi élet valamennyi szerepléjét érintd jogszabaly modositas esetén
(pl.: ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14 Szerzédéses Ar, Fizetési feltételek

14.1 A Szerzédéses Ar

Az Alcikkely (a) bekezdése torlendé és az alabbival helyettesitend6:

(a) A Szerzédéses Ar alapja az Egyosszegu Ajanlati Ar. A Szerzédés Elfogadott Végosszege
az Egyésszegl Ajanlati Ar 6sszege. A Szerzédéses Ar kiigazitasara kizarolag a Szerzédés
feltételei szerint kertlhet sor.

A Szerzédéses Ar nem tartalmazhatja a Megrendelének bevételt jelenté adok, dijak koltsé-
gét.

14.3 Kézbensé fizetési igazolas igénylése

Az Alcikkely els6 bekezdése térlend6 és az alabbival helyettesitendo:

A Kivitelezd koteles a Szerzodésben meghatarozott fizetési idoszak végen (ha ez valtozik
vagy nincs meghatarozva, akkor a Mernék altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint megha-
tarozott Utemtervvel 6sszhangban) a Mérnok részére egy Kimutatast hat példanyban benyuj-

tani a Mérndk altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon dsszegeket, amelyekre a
Kivitelezd jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni alatamaszté dokumentu-
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mokkal, amelyek kozll az egyiknek az adott idészakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely szerint el-
készitett elérehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

Az Alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata térlendé és alabbival helyettesiten-
doé:

A Kimutatasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhato, azon kulonb6z6
pénznemekben, amelyekben a Szerzodéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:

14.6 Kozbenso fizetési igazolasok kibocsatasa:

Az Alcikkelyben a szamla/szamlak kifejezés alatt kimutatast’kimutatasokat kell érteni.
Tovabba az Alcikkely els6é bekezdésében a 28 nap térlendé és helyette 15 nap alkal-
mazando.

14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjai térlendék és az alabbi ponttal helyettesitendék:

Ajanlatkéré a Kbt. 131.§ (1) alapjan a szerzédésben foglalt - afa nelkil szamitott - teljes el-
lenszolgaltatas 5%-anak megfeleld 6sszegli elleg igénybe vételének lehetdségét biztositja.

a) az eléleget a munkaterllet atadasat kévetd 15 napon belll feltéve, hogy az eléleg éssze-
gével azonos osszegl eldlegbiztositék a Megrendelénél rendelkezésre all, ahogyan a Szer-
zodéses Megallapodas 3.5 pontjaban régzitve van,

b) a Kivitelez6 altal benyujtott szamlakat a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (tovabbiakban:
Kr.) 14. § - aban foglaltaknak megfeleléen az alabbiak szerint, amennyiben az ajanlattevo-
ként szerzodo fél a teljesitéshez Alvallalkozét vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a
Kr. 14. § (1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatas kiegyenlitése a Mérndk altal
leigazolt 6sszegli, szerzodésszerll és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és mellékletei
Megrendel6 altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl térténik.

A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti atutalas a Mérndk altal leigazolt 6sszegt, szerzé-
deésszerli és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak es mellékletei, valamint a Kr. 14. § (1)
bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelé altali kezhezvételétdl szamitott 15
napon belll torténik.

c) a Kivitelez6 altal benyujtott szamlakat a Kbt. 130. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfe-
leléen az alabbiak szerint, amennyiben az ajanlattevéként szerzédé fél a teljesitéshez Alval-
lalkozot nem vesz igénybe. A felek megallapodnak, hogy a szamlak kiegyenlitése a Mérnok
altal leigazolt 6sszegu, szerzodésszerl és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és mellék-
letei Megrendel6 altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll térténik.

14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése

Az Alcikkely térlendé.

14.10 Végelszamolas
Az Alcikkelyben a Végelszamolas kifejezes alatt befejezéskori a Készrejelentést kell érteni.
14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

Az Alcikkely torlendé.
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14.12 Végszamla nyilatkozat

Az Alcikkely térlendo.

14.13 Végszamla Fizetési lgazolas kibocsatasa

Az Alcikkely térlend6.

14.14 A Megrendel felelésségének megsziinése

Az Alcikkely térlendé.

15 Megrendelé altali felmondas

15.2 Megrendel6 altali felmondas

Az Alcikkely c) pontja térlendé és az alabbival helyettesitendoé:

c) elfogadhaté indok nélkil:

(i) a Létesitmények megvalositasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfliggesztés)
Cikkelynek megfelel6 elérehaladasa tébb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(ii) elmarad a 7.5 (Elutasitas), vagy 7.6 (Helyreallitasi munka) Alcikkely szerint kiadott
felszélitasban foglaltak teljesitése a kézhezveteltdl szamitott 28 napon belll

Az Alcikkely els6é bekezdése kiegészitend6 a kvetkezével:

g) a Megrendeld el6zetes hozzajarulasa nelkil a Szerzédésben megjelélt Alvallalkozotol el-
terd, mas Alvallalkozot vesz igénybe

Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezdvel:

A felmondas idépontjaban a Kivitelez6 altal a Szerzédésnek megfeleléen mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idopontig elkészitett, benyujtott és a Mérnék
altal jovahagyott Kivitelezé dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendelére, ameny-
nyiben a felmondas a 7.7 Alcikkely [A Berendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulaj-
donjog atszallast megel6zoen valik hatalyossa.

Az Alcikkely utolso bekezdése toérliendo.

16 Kivitelezé altali felfliggesztés és felmondas

16.2 Kivitelez6 altali felmondas

Az Alcikkely (d) bekezdése térlendé.

16.3 Munka felfliggesztése és a Kivitelez6i Eszk6z6k eltavolitasa

Az Alcikkely kiegészitendé a kévetkezovel:

Amennyiben Kivitelezd a (c) bekezdésben foglalt kételezettségének a felmondas hatalyba
lepését kévetd 8 napon belll nem tesz eleget, ugy Megrendelé az Arukat Kivitelez6 veszeé-

lyére es koltségére eltavolittathatja.

17 Kockazat és felelosség
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17.1 Kartérités:

Kivitelezd koteles —a Ptk szerinti karként megteriteni Megrendel6 részere jelen szerzodés
megszegése miatt esetlegesen visszatéritendd tamogatas és kamatai 6sszegét, amennyiben
a kar a Kivitelezének felrohaté okbol kévetkezik be.

17.6 A felelosség korlatozasa

Az Alcikkely teljes szévege térlendé.

19 Vis Maior

19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés

Az Alcikkely cime torlend6 és az alabbival helyettesitendd:

19.7 A Szerz6dés megsziineése lehetetlentles folytan

20 Kovetelések, Vitak, és Dontébiraskodas (Valasztott Birésag)
20.2 A Dontébizottsag kijeldlése

Az Alcikkely elsé bekezdésének elsé mondata térlendé és az alabbiakkal helyettesi-
tendo:

Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitajukat egyszemélyes Dontébizott-
sag vagy Valasztott birosag kézremlkddése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod va-
lasztasa az egyik fél részérdl kizarja a masik vitarendezési mod egyidejl lefolytatasat a ma-
sik fel kezdeményezésére.

Amennyiben a felek nem tudnak megallapodni a Dontndk személyében, a Dontnékét a Ma-
gyar Tanacsadé Mérnokok és Epitészek Szovetségének elnoke jeldli ki.

Az Alcikkely els6 bekezdésének masodik mondata térlend6 és az alabbival helyettesi-
tendé:

A felek egylttesen kotelesek kijeldlni a Dontébizottsagot 28 napon belll azutan, hogy az
egyik fél a masik félnek jelezte azt a szandékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a Don-
tobizottsag elé kivanja terjeszteni.

20.4 Dontobizottsag felkeréese hatarozathozatalra:

Az Alcikkely negyedik és 6todik bekezdésében a 84 nap térlendé és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas
Az Alcikkelyben az ,,6tvenhatodik napon” térlendé és helyette ,tizennegyedik napon”
alkalmazando.

20.6. Valasztott birésagi eljaras

Alcikkely elsé bekezdése (a),(b, (c) alpontjai térlend6k és az alabbiakkal helyettesiten-
dék:

(a) a vitat végil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett miikédé Allandé
Valasztottbirésag rendezi,
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(b) a vitat harom valasztott bironak kell rendeznie jelen megallapodasban, valamint a Valasz-
tottbirésag Eljarasi Szabalyzataban foglaltaknak megfeleléen,

(c) a Valasztottbirésag az eljarasat magyar nyelven folytatja le,

(d) a Valasztottbirosagi eljaras helye: Megrendel6 telephelye szerinti illetékes.

20.7. A Dontébizottsag hatarozataban foglaltak teljesitésének elmulasztasa

Az Alcikkely kiegészitend6 a kévetkezdvel:

Felek tudomasul veszik, hogy a Dontobizottsag veglegesse és kotelezove valt, de barmely
fel altal nem teljesitett hatarozatatol a Valasztottbirosag eltéré tartalmu déntést is hozhat.
Ebben az esetben a felekre a Valasztottbirésag déntése a kotelezé.

A kévetkezé uj Cikkely hozzaadando:
21. Ellenérzések és auditok a magyar és a Kézosségi Hatosagok altal

21.1 A Kivitelez6 kételes mindenféle korlatozastol mentesen lehetévé tenni, hogy az Energia
Kozpont, az Allami Szamvevészék, a Kormany altal kijelélt belsé ellenérzési szerv, a fejeze-
tek ellendrzesi szervezetei, a Kincstar, illetve az Iranyitd Hatésag és a Kifizeté Hatésag, to-
vabba az Eurépai Bizottsag, az Eurdpai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamveviszék
a Szerzodessel és a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy helyszini
ellenérzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen szamlazasi vagy
barmilyen mas egyéb, a projekt finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lenniik, ugy kell 6ket rendszerezni, hogy
ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az atadas-atvételi igazolas kiadasat kovetd
hét éven belll térténhetnek meg.

21.2 A Kivitelezé vallalja, hogy megfeleldé bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzédest teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy elése-
gitse munkajukat.

21.3 A Kivitelezé garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok, vizsgalatok
es ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhaték lesznek, ugyanazon feltéte-
lek kozott és ugyanazon szabalyok szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben le vannak irva,
a Kivitelezé barmely Alvallalkozoéjaval szemben is.
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2. KOTET
7. FEJEZET

UTMUTATO A VALTO_ZTATASOK,"KI\'IITEL_Eijl KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizarélag a TIOP projektek megvalositasi fazisaban felmerulé valtoztatasi elja-
rasok és Kivitelezdi kovetelések eseteben hasznalhato fel, de fontos megjegyezni, hogy ez a
segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerzodések teljesitése soran szerzett tapasztalatot,
amely nélkil nem lehet Gsszetett, a kivitelezés iddészakaban jelentkez6, néha jogi szakisme-
reteket is igénylo feladatokat megoldani.

1. A Kodzremiikédé Szervezet (KSZ), az NFU Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalya
(KFF) vagy jogutodja és a Mérndk szerepe az épitési szerzédés teljesitése so-
ran.

A projekt kivitelezése soran felmertlt poétmunkak elszamolhatésaganak es kozbeszerzesi
szempontbol térténd megalapozottsaganak a vizsgalata a Valtoztatasi eljarasokban, valamint
a Kivitelezéi kovetelések elbiralasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbdl
addédoan a projektre biztositott unios tamogatas visszafizetésének elkerllése érdekében. A
KSZ osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontes, Ta-
mogatasi Szerzodés) foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miszaki tartaimat a Valtoztatas-
sal, illetve a Kivitelezoi koveteléssel érintett mlszaki tartalommal. Az elszamolhatdsagi vizs-
galat soran megallapitasra kerll, hogy a potmunka koltségei finanszirozhatoak-e a projektre
biztositott eurdpai tamogatasi forrasokbél. Amennyiben a projekt alapdokumentumai alapjan
a koltsegek nem elszamolhatoak a projekt kereteben, a felmertlo tobblet kdltsegek csak es
kizarolag a Kedvezményezettet terhelik. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ
és KFF megitélése szerint a Megrendelé oldalan felmerllé koérulmeények kozbeszerzesi
szempontbdl (jellemzéen elére nem lathatésag a Megrendel6 részérdl) nem igazoljak a Val-
toztatas vagy a Kivitelezoi kdveteles alapjaul szolgalo pétmunka elvegzéset. A 4/2011. (1.28))
Kormanyrendelet (Kr.) 44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ a KFF véleményének be-
szerzese elott fentiek tekintetében csak eldzetes jogi allaspontot ad. A Valtoztatasi javaslat
vagy a Kivitelezdi kovetelés tamogathatosagahoz szikséges a KFF kozbeszerzési-jogi
szempontu egyetertd velemenye is. A Mérndk alapvet6 feladata a Vallalkozasi szerzédésben
foglalt mUszaki tartalom végrehajtasanak feligyelete miszaki és pénzigyi szempontbol. To-
vabbi feladata az esetlegesen felmerild vitas kerdések tisztazasa, a Megrendel6é déntés el6-
készitése: a Mérnok szakmailag vizsgalja meg a Valtoztatas, a Kivitelezéi kovetelés alapjaul
szolgaldé pétmunka muszaki megfeleléségét, a hozza kapcsolddd koéltségek nagysagat és a
Kivitelez6 oldalan felmerlld kérilményeket.

2. Valtoztatasi eljaras, Kivitelez6i kovetelés

2.1 Valtoztatasok, Kivitelez6i kovetelések kezdeményezése Valtoztatast kezdeményez-
het a Mérndk a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi utasitas kiadasaval és a Kivite-
lez6 a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Kivitelez6i javaslat benyujtasaval. Tovabba a Mér-
nok Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Kivitelez6tol a FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Val-
toztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének elbirasaival ésszhangban — mindazon
eset, amelyre egyértelmlien alkalmazhaté a FIDIC 1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérnék altal kiadott VValtoztatasi utasitast nem elézi meg
Kivitelez6i javaslat, azt a Mérntk a megvalosithatosagra és az arra vonatkozo elozetes
megallapodas nélkil adja ki. Ha a Kivitelezd az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolat-
ban a megvalésitasra vonatkozd hataridé hosszabbitasi és/vagy tobbletkdltseg igénye kelet-
kezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Kivitelez6éi kovetelést nyujthat be. A FIDIC 13.2 és 13.3
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alcikkelyek alapjan a Kivitelez¢ altal benyujtott Kivitelezdi javaslatban a Kivitelezé részletes
eloterjeszteést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos, a valtoztatast alata-
maszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartalmaznia kell a megva-
|6sitasi idotartam hosszabbitasara vonatkozoé és/vagy tébbletkoltség igényét is. A valtoztatasi
eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

Nem keverendd tssze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Kivitelez6i kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Kivitelez6i kovetelés lehet nem mUszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvegzés-
nek a kbvetkezménye, amely valamely esemény, korilmény kikiiszéboléséhez szikséges a
kivitelezés zokkenémentes folytatasanak a céljabdl.

- A Kivitelez6i kdvetelés tovabba, a Mérnok altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott, ma-
szaki tartalomvaltozasra iranyulo Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. llyen utasitast
a Mérnok jellemzden csak olyan kisebb foku miszaki tartalomvaltozasokra ad ki, amelyek
esetében a Mérnék nem latja szikségét elozetes koltségkalkulacionak, részletes miszaki
bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs szé Kivitelezéi javaslatrol csak Mérnok altal
kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Kivitelez6 altal a FIDIC 1.1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa utan
hajthaté végre. A Kivitelez6i kovetelés benyujtasat azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgalé esemény kikiiszobdlése, munka elvégzése.

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Kivitelezéi kovetelés jogszeriiségének eléfeltétele,
hogy Kivitelezé a kdvetelésére okot ado koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a koriilményroél, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cik-
kelyre/alcikkelyre torténo utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy var-
hatéan Kivitelezé tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitasra (pontos 6sz-
szeg/hataridé meghatarozasa nélkul) kovetelést fog benyuijtani.

A Kivitelezd a kovetelést eldidézo korllmeény vagy esemény tudomasara jutasat kovetd 42
napon belul kételes megkuldeni a telijesen részletezett, indokolt és alatamasztott kdvetelést.
Ezen id6tartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Ggy, hogy a
Kivitelez6 irasban mas idétartamot ajanl és azt Mérnék irasban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Kivitelezéi koveteléseket, azonban ez utébbiakat
nem szlikseges bejelentesenkent elkésziteni, azaz tébb bejelentes 6sszefoglalasat is maga-
ba foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Kivitelezdi kovetelésre okot ado koérulménynek elhlizodd hatasa
van (pl.. folyamatos estGzések miatt a munkaterllet munkavégzésre alkalmatlan), a
Kivitelezonak havonta kell Kivitelezoi kovetelést (kozbensé kovetelés) benyujtania. A kéril-
mény hatasanak megszinését kovetd 28 napon belll pedig egy végsé kovetelést. Csak a
vegsO kovetelés benyujtasa utan van lehetdseg a kovetelesekben meghatarozott koltsegek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Kivitelezéi kévetelésre meghata-
rozott eljarasrend szerint eljarni (KSZ, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kézbenso kévete-
lés a szerzédés megvaldsitasi idétartamanak meghosszabbitasara iranyul. A FIDIC alabbi
alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek bekovetkezésekor a
Kivitelez6, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott modon, tébbletkdltség kifizetesere
és/vagy megvalositasi idotartam hosszabbitasara jogosult. A szerzodéssel dsszefliggésben
természetesen mas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kévetelése a Kivitelezénak,
amelyet a Mérnoknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére torténé
hivatkozasa esetén csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kévetelése:

- 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltség+ido)

- 2.1 A helyszinre valo bejutas joga (koltseg + ido)

- 4.7 Kitlzes (koltség + ido)
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- 4.12 Elére nem lathato helyszini kérilmények (kéltség+idé)

- 4.24 Régészet (koltseg+idd)

- 7.4 Uzemprobak (koltség+idd)

- 8.4 Megvalésitas id6tartalmanak meghosszabbitasa (ido)

- 8.5 Hatdsagok altal okozott késedelmek (ido)

- 8.9 Felfluggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

- 10.3 Beavatkozas az atvételkori probakba (kéltseg + ido)

- 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (koltség+ido)
- 16.1 Kivitelez6 joga a munka felfuggesztésére (koltség)

- 17.3-17.4 A Megrendelo kockazati koérébe tartozd esemeények és azok kdvetkezményei
(koltség+ido)

- 19.4 Vis Maior kovetkezményei (kbltség+ido)

2.2 Valtoztatasi javaslatok és Kivitelez6i kovetelések jovahagyasa a Mérnok, a Meg-
rendel6 és a KSZ részérol.

A Valtoztatas és a Kivitelez6i kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendel6, a Mér-
nok vagy a Mérnokon keresztiil a Kivitelezé el6zetesen, koncepcionalisan kell egyez-
tesse KSZ felelés projektmenedzserével (pl. kooperacios megbeszélésen, EK-n torte-
né megbeszélésen stb.) és csak ezutan kezdhetd meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Kivite-
lezoi kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Kivitelezéi kévetelés a FIDIC 13.1
alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredménye, a koncepcionalis egyeztetest az
utasitas kiadasat megel6zoen kell megtartani. Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megren-
deld nem tartja sziksegesnek a koncepcionalis egyeztetest, mivel olyan valtoztatas vagy
kdvetelés alapjaul szolgalé munkardl, kérulményrél van sz6, amelyek az altalanos tapaszta-
lataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatosagi, sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor
attol eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a kockazata annak, hogy a KSZ-hez jovaha-
gyasra benyuijtott Valtoztatasi javaslatot vagy Kivitelezéi kovetelést és azok tamogatasbol
torténd kifizetesét KSZ elutasitja. Tovabba ilyen esetekben KSZ-t nem koti a jovahagyasra
az alabbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridé. A koncepcionalis egyeztetés soran a KSZ
megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabdl valamely pétmunka koéltsége felvethet-e el-
szamolhatosagi vagy kézbeszerzési problemat.

Hangsulyozandoé, hogy ekkor még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Kivitelezdi koveteles, igy ezek hivatalos jovahagyasarél vagy éppen elutasitasarol sem
beszelhetunk. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupan tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatdsagi és kozbeszerzési kér-
désekben a szerzddést kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kévetden célszerli a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint szikségszerliség-
enek vizsgalata. Az egyeztetés eldsegiti, hogy a KSZ-hez késobb hivatalosan benyujtott, mar
elkészitett Valtoztatasi javaslat vagy Kivitelezdi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a
KSZ elétt, és azokat az alabbi 2.2.2 pontban meghatarozott hataridén belil el tudja biralni.

A koncepcionalis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Kivitelezéi
kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténé benyujtasa utan deriiljon ki, hogy az an-
nak alapjaul szolgalé munka a projektbél semmi esetre sem finanszirozhaté unios for-
rasbol.

A KSZ altal alkalmazott minta kézbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerzé6désének
ertelmében a Mérnéknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Kivitelezéi kdvetelé-
seket a Megrendel6 jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat.
Megrendelonek ugyanakkor a KSZ jovahagyasat kell kérnie a Valtoztatas javaslatok-
hoz és a Kivitelez6i kovetelésekhez a valtozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltsegek tamogatasbol torténé finanszirozhatosaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Kivitelezéi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatas utasi-
tas eredmeénye, akkor a kovetelést megel6z6 Valtoztatasi utasitas kiadasahoz csak a Meg-
rendelé jovahagyasa szikséges. (A pontos eljarasrendet régziti a 3. fluggelék folyamatabra-

ja)
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2.2.1 A Valtoztatasi javaslat és a Kivitelez6i kovetelés tartalmat az 1. és a 2. fuggelék tartal-
mazza.

2.2.2. Jovahagyasi hataridok .

A Kivitelez6 Valtoztatasi javaslatat, Kivitelezéi kovetelését a Megrendeld, a Merndktdl torténd
kézhezvételét kdvetd, 5 munkanapon beliil tovabbitja a KSZ felé a sajat jovahagyasaval és
a Mérnék hozzajarulasaval egydtt.

Megrendelt a keletkezett dokumentumokat, (adott esetben) a KSZ eldzetes jogi allaspontja-
nak kézhezvételét kovetden, azonnal megkuldi a KFF-nek (ill. jogutodjanak).

A KFF-nek (ill. jogutédjanak) a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredménye-
ként tett észrevételei alapjan modositott dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a
Megrendelé megkuldi KSZ-nek. A KSZ a modositott dokumentumok tartalmaval tértend
egyetértése esetén, azokat jovahagyja (szerzédés modositas ellenjegyzése).

A szilkséges jovahagyasok (Megrendel6, KSZ) beszerzését kovetéen Mernok sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat es a Kivitelez6i kbveteléseket.

2.2.3 A Valtoztatasok és Kivitelezdi kovetelések elszamolasa A valtoztatasokbol eredd és az
adott projekt szempontjabdl elszamolhaté,

3. Az Utmutatoban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata:

Ha a szerz6do felek (Megrendels, Kivitelezé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfele-
l6en jarnak el (Isd. 2.2.2 utolsd mondata), es ennek kovetkezményekent a KSZ utdlag az
adott pétmunka koltségének vagy a valtozassal érintett miszaki tartalomnak a szerzédésben
biztositott tamogatasbol torténd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes egészeében a
szerz6do feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem hagy jova utolag a
KSZ, az eredeti teljesitési hataridé utan felmerilt koltségek nem finanszirozhaték tamoga-
tasbol.

Mellekletek: 1-3 Fiiggelek
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1. Figgelék
Valtoztatédsi Javaslat tartalmi kévetelményei

i. Altalédnos adatok

Valtoztatdsi Javaslat sorszéma
Kérelmezd megnevezése

Kérelem idfpontja

Szerz8dés széama

@ & & @

2. Szerz&désben régzitett miiszaki tartalom az Ajanlat szerint

e Szerzbdésre vald hivatkozds (Kétetszédm, oldalszém, rajzszém)

* A Szerz8désben szerepld miszaki tartalom révid leirasa,
bemutatdsa

3. Vdltoztatdsi Javaslat

e Hivatkozds a csatolt melléklet (ek)re (melléklet széama, rajz
szdma)

¢ Valtoztatdasi Javaslat részletes leirdsa [13.2 (i)-(iv) szerinti
besoroléas, 13.3 (a)-(c) szerinti tartalom]

* Valtoztatasi Javaslat szlkségességének indokldsa az alabbi

kategéridk szerint: adminisztrécids ok, mlszaki ok, pénzligyi
ok, ltemezési ok, egyéb ok

4. Vdltoztatési Javaslat hatésa a projekt egészére

* A hatas becslése (l-nincs hatdssal, 2-kismértékl, 3-kzepes, 4-
jelentfs, 5-kiemelked8) pénztigyi, hatdrid8, miszaki specifikacid
és egyéb tekintetben

* Az egyes hatédsok szdveges leirdsa (pénzigyi hatdsok, hatdridfire
gyakorolt hatds (részletes indoklds szilkséges, iitemtervvel
kiegészitett), miszaki vdltozds)

5. Valtoztatédsi Javaslatot készitd neve, beosztésa, aldirdsa

6. Mellékletek
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2. Wiggelék
Véllalkozéi Kévetelések (Claimek) osszedllitdsa és formaja
Boritélap
Tartalomjegyzék
Osszefoglald
Hivatkozds Szerz&déses Feltételek vonatkozd cikkelyére
K8vetelés tdrgydnak révid leirdsa
kdvetelt Ssszeg és/vagy iddtartam
1 A Létesitmény révid ismertetése

Projekt révid ismertetése (helyszin, projekt egy mondatos
ismertetése, finanszirozds Osszetérele, Megrendeld, Szerzddésksté

Hatésdg)

, 48 A Beruhdzds mérfdldkdvei
Altaldnoe fontosabb adatok: Versenyajdnlat benyijtdsa, Szerzdédés
aldirdsa, Szerzddés dsszege, Tartalékkeret, felhaszndlt

Tartalékkeret, Munkakezdési Utasitéds
3. A védllalkozéi Kovetelés

3.1. A Vdllalkozd Kbdvetelés részletes ismertetése
A ktivetelés pontos meghatdrozdsa

3,2, VAdllalkozdi Kbveteléssel kapcsolatos események
Kéveteléssel kapcsolatos események kronolégiai ismertetése,
tdrgyaldsok, levelek, kooperdcids jegyzdkdnyvek, relevdns kivonat a
renderdokumentdcidbél, Epitési Naplébdl. Vdllalkozéi Kévetelés
bejelentése és Mérnék esetleges vdlasza, utasftdsa a kévetelés
részletes kidolgozdsdra.

3.3, A Vdllalkozdi Kbvetelés indoklédsa, aldtdmasztdsa
Tenderdokumentdeid kivonat, Szerzfdéses Feltételek, jogszabdlyok,
tdbldzatok, kimutatdsok

3.4. A Vdllalkozdi Kdvetelés elszéamolésa
Kellé részletezettségd, elemi kéveteldstételekre bontott, jél
kévethetd k&ltségvetéssel és 8sszesitével kell elkésziteni

A kévetelés tételeknek tartalmaznia kell:
a) a kovetelds alapjdul szolgdld munkatétel tételgzdmst

b) a kovetelés alapjdul szolgdld munkatétel pontos
miszgaki tartalmdt, beleértve a beédpitésre keridlt anyag,
termék, berendezés megnevezését, miszaki paramétereit,
tipusdt, valamint a beépités korilményeit stb.

A munkatétel anyagktltségét - kildndsen az egyedi,
specidlis anyagok, termékek, berendezések beépitése esetén -
beszerzési/alvdllalkozéi szdmléval kell igazolni.

1, Mellékletek
Szerzédés kivonata
Vonatkozd levelezések
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